

## Vállalkozási szerződés

A szerződés nyilvántartási száma:  
ÉKÖVIZIG/ *UKB10-00268*

amely létrejött egyrészről az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. adószám:15308445-2-05, bankszámlaszám: 10027006-01712072-00000000), mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a **DIAMIT Zrt.** (székhely: 3744 Múcsony, Szeles akna 1., cégjegyzékszám: 05-10-000305, adószám: 11588418-2-05, bankszámlaszám: 55400273-11016542), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződés tárgya; a felek fő kötelezettségei

- 1.1. Megrendelő nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 8693/2010. számon „Kivitelezési és tervezési feladatok ellátása” elnevezéssel. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen: az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az írásban feltett kérdések és az azokra adott válaszok, és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata) alapján kerül sor jelen szerződés megkötésére.

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Szuha-völgy árvízi rekonstrukciója” (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0007) c. pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítését, valamint a kivitelezési munkák elvégzését.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás dokumentumai, amelyek közül az alábbi dokumentumok egyben a szerződés mellékletét is képezik:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Ajánlati felhívás   |
| 2. számú melléklet: | Ajánlattételi dokumentáció (4892-1/2010. sz. vízjogi létesítési engedély)             |
| 3. számú melléklet: | Írásban feltett kérdések és válaszok  |
| 4. számú melléklet: | Fedezetkezelőre vonatkozó információk   |
| 5. számú melléklet: | Vállalkozó ajánlata   |
| 6. számú melléklet: | Pénzügyi – műszaki ütemterv   |
| 7. számú melléklet: | Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye   |
| 8. számú melléklet: | Előleg-visszafizetési biztosíték (amennyiben a vállalkozó igényt tartott az előlegre) |

Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.

- 1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.1. pont alatti kivitelezési munka elvégzése a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában előírt követelmények alapján, valamint az ehhez szükséges kiviteli tervek elkészítése; az igénybeveendő többi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok Megrendelő részére átadása.
- 1.3. A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.
- 1.4. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződés szerű teljesítésének az átvétele és a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése.

## **2. A Vállalkozó kötelezettségei**

- 2.1. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betarttatni.
- 2.2. A Vállalkozó feladata az üzemeltetési és egyéb hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés.
- 2.3. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvétel napjáig építési naplót vezetni, a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal.
- 2.4. A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetés szerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.
- 2.5. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégzése, és megfelelés igazolás beszerzése. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
- 2.6. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.
- 2.7. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési- szerelési

biztosítást kötni. A kötvény a szerződés mellékletét képezi (7. sz. melléklet).

- 2.8. Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a munkaterületen táblát elhelyezni, melyen fel kell tüntetni: „Szuha-völgy árvízi rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése” feliratot, a tervező nevét, elérhetőségét, a kivitelező-, a felelős műszaki vezető-, valamint az építető nevét, címét és elérhetőségét.
- 2.9. Vállalkozó köteles három példányban megvalósítási dokumentációt készíteni.
- 2.10. A szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 304. §-ában foglaltak is irányadóak.

### **3. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében**

- 3.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelemfelhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
- 3.2. A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.

A megrendelő műszaki ellenőre: Orbán József 3525 Miskolc, Dózsa György u. 30., tel.: 30/219-5641

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Mantlik Péter 3744 Múcsony, Szeles akna 1., tel: 48/512-835

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközzésére, a műszaki átadás- átvételi eljárásban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és

képviselőtében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.

A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak.

3.3. A Vállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a munkaterületet a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározottak szerint Vállalkozónak átadni. A Megrendelő késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi teljesítési határidő meghosszabbodik.

A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása során is.

3.4. A Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőret arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor.

3.5. A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő tartalommal építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, illetve a 3.6. pont szerinti utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli.

3.6. A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyezten vagy egyébként írásban érvényes.

#### **4. Teljesítési határidők**

4.1. A Vállalkozó szolgáltatásának teljesítési határidői:

A munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2010. július 20.

A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2010. 09. 30.

A kivitelezés időbeosztását a pénzügyi-műszaki ütemterv tartalmazza, amely jelen szerződés mellékeltét képezi (6. sz. melléklet).

- 4.2. A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
- 4.3. Amennyiben a 4.1. pontban, vagy a pénzügyi-műszaki ütemtervben meghatározott határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott határidő - és ennek megfelelően az azt követő határidő is - az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

## **5. A Vállalkozói díj**

- 5.1. A felek a szerződés tárgyát képező tervezési és kivitelezési munkák díját 66.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapítják meg.
- 5.2. Felek az 5.1. pontban meghatározott díjat a munkahelyi adottságok, az ajánlati felhívás és dokumentáció rendelkezései alapján, a vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével határozták meg.

A vállalkozási díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint, tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, a közműsatlakozások összes költségét, adót, illetéket, járulékot, az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyainak rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását.

A vállalkozó a fenti áron felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, kivételt képez a megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértéke.

- 5.3. A teljesítés folyamán a teljesítés igazolását követően 2010. szeptember 15-én a nettó ajánlati ár 50%-ának megfelelő összegű részszámla és 100%-os műszaki készülségnél végszámla nyújtható be. A Vállalkozói díj kifizetése a jelen szerződés 6. számú mellékletét képező pénzügyi- műszaki ütemtervnek megfelelő részletekben történik. Az egyes ütemek teljesítését igazoló jegyzőkönyvek Megrendelő műszaki ellenőre általi aláírása után a Vállalkozó részéről négy példányban kiállított és a Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt számlák kiegyenlítése 60 napon belül a Közreműködő Szervezet direct átutalásával történik a Kbt. 305.§ (3) bekezdése, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet fedezetkezelőre vonatkozó rendelkezései, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/§ §-ában foglaltakra tekintettel. Megrendelő (amennyiben Vállalkozó igényt tart rá) a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű előleget fizet a szerződéskötést követően, az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosíték teljesítése után. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
- 5.4. A Közreműködő Szervezet a benyújtott és elfogadott számlákat az 5.3 pontban foglalt feltételek teljesítését követően egyenlíti ki a vállalkozó 55400273-11016542 számú bankszámlájára.



5.5. Amennyiben a Megrendelő által az 5.3. pontban igazolt szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítésére előírt határidő eredménytelenül eltelt, Megrendelő hozzájárul, hogy a 10027006-01712072-00000000 számú pénzforgalmi számláját vezető Pénzintézet a Vállalkozó által - a hivatkozott számlaszámra - benyújtott beszédési megbízást teljesítse.

## **6. A szolgáltatások átvétele**

6.1. A kivitelezés befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

6.2. A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. A műszaki átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti).

6.3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.

6.4. A Megrendelő a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása során, továbbá a jótállás időtartama során észlelt hibák, hiányok kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a jóteljesítési biztosítékból érvényesítheti, amennyiben Vállalkozó a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti.

6.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.). A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.

6.6. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, azonban a késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult.

6.7. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utófelülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót meghívja.

## **7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

7.1. Jóteljesítési biztosíték: A jóteljesítési biztosíték összege 3.300.000,-Ft. Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosíték összegének lehívására a 6.4. pontban meghatározott esetekben. A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő időpontjától az ajánlott jótállási időtartam lejártának napját követő 60. napig áll fenn. A jóteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának ideje: a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő nap.



- 7.2. Késedelmes kötbér: a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek összege 1.980.000,-Ft/nap.
- 7.3. Meghiúsulási kötbér: A szerződés Vállalkozó hibájából eredő meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek összege 2.640.000,-Ft.
- 7.4. Jótállás: Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti munkákra 60 hónap teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap.
- 7.5. Előleg-visszafizetési biztosíték (amennyiben az előlegre Vállalkozó igényt tart): összege: a nettó ajánlati ár 10%-a. A biztosíték érvényességének időpontja: a szerződéskötés időpontjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő napig.

## **8. Szavatosság, jótállás**

- 8.1. A Vállalkozó az elvégzett munkára teljes körű szavatosságot vállal.
- 8.2. A Vállalkozó a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap.
- 8.3. A Szerződés tárgya szerinti munkákra a Vállalkozó a 7.4. pont alapján vállal jótállást.

## **9. Egyéb rendelkezések**

- 9.1. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó érvényesíti az „ajánlattételi feltételek” III.2.7. pontjában meghatározott „zöld” szempontokat.
- 9.2. A szerződés teljesítése során létrejövő jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásoknak minősülő végtermékek feletti (tervek, engedélyek, dokumentumok, térképek, statisztikák, diagrammok, tanulmányok stb.) teljes körű rendelkezési jog a Megrendelőt illeti, azzal kapcsolatosan Megrendelő számára korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot biztosít.

A kizárólagos felhasználás magában foglalja különösen a mű többszörözését, másolását, terjesztését, nyilvános felhasználását, átdolgozását, feldolgozását, kiállítását is.

- 9.3. Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői írásban módosíthatják.
- 9.4. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a felek esetleges szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
- 9.5. A felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Ezt a szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt Miskolc, 2010. július 7.

*Handwritten signature in blue ink*



Megrendelő

**DR. ZOMBOR ELEONORA**  
jogtanácsos  
JT. ig. sz.: 000252

Mellékletek:

**diamit**

Építő, Ipari, Szolgáltató és Befektetési  
Zártkörűen működő

Részvénytársaság

1744 Műcspony, Szeles akna 1. (0149/11. hrsz.)

Adószám: 11888418-2-05 -2-

Vállalkozó

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Ajánlati felhívás   |
| 2. számú melléklet: | Ajánlattételi dokumentáció  |
| 3. számú melléklet: | Írásban feltett kérdések és válaszok  |
| 4. számú melléklet: | Fedezetkezelőre vonatkozó információk   |
| 5. számú melléklet: | Vállalkozó ajánlata   |
| 6. számú melléklet: | Pénzügyi – műszaki ütemterv   |
| 7. számú melléklet: | Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye   |
| 8. számú melléklet: | Előleg-visszafizetési biztosíték (amennyiben a vállalkozó igényt tartott az előlegre) |



## Pénzügyi ütemterv

### Szuha-völgy árvízi rekonstrukciója

Szerződés szerű teljesítés esetén megrendelő köteles a Vállalkozói Díj részleteket a következők szerint fizetni Vállalkozó részére.

Számla	Műszaki tartalom	Kivitelezési határidő	Számla nettó összege (nettó)
I. részszámla	50%-os műszaki teljesítés	2010.09.15	33.000.000,-
Vég számla	100%-os műszaki teljesítés. Műszaki átadás-átvételt követően.	2010.09.30	33.000.000,-


Kelt: Múcsony, 2010. július 07.

**gjiamit**  
Építő, Ipari, Szolgáltató és Befektetési  
Zártkörűen működő  
Részvénytársaság  
744 Múcsony, Szelcs akna 1. (0149/11. hrsz.)  
Adószám: 11588418-2-05 -2-  
..... cégszerű aláírás



# SZUHA-VÖLGY ÁRVÍZI REKONSTRUKCIÓJA

## MŰSZAKI ÜTEMTERV



ID	Név	Idő	Készítés	Befejezés	Tartalékidő
1	Szuha-völgy	80n	2010.07.07.	2010.09.30.	0n
2	Századoskötés	1n	2010.07.07.	2010.07.07.	0n
3	Kiváltóterv készítése	33n	2010.07.08.	2010.08.09.	5n
4	Munkaterület átadás	1n	2010.07.20.	2010.07.20.	0n
5	Kiválasztás	41n	2010.08.15.	2010.09.24.	0n
6	Bozót- és eserjártás	7n	2010.08.15.	2010.08.21.	0n
7	Kaszálás	7n	2010.08.15.	2010.08.21.	0n
8	Humuszos termőréteg leszedése	5n	2010.09.01.	2010.09.06.	19n
9	Kotróru készítés	10n	2010.08.22.	2010.08.31.	0n
10	Földmű vízszintes felületének rendezése	5n	2010.09.15.	2010.09.19.	0n
11	Humuszterítés, fűvesítés	5n	2010.09.20.	2010.09.24.	0n
12	Vízjáró depónia készítése	10n	2010.09.06.	2010.09.15.	3n
13	Tűkörkészítés	7n	2010.09.06.	2010.09.12.	3n
14	Részüképzés	5n	2010.09.15.	2010.09.19.	5n
15	Csatornabővítés	14n	2010.09.01.	2010.09.14.	0n
16	Töltésszelésítés	2n	2010.09.15.	2010.09.16.	8n
17	Tömörítés	10n	2010.09.06.	2010.09.15.	9n
18	Kőszórás készítése	2n	2010.09.15.	2010.09.16.	8n
19	Burkolatlezáró fog készítése	14n	2010.09.08.	2010.09.21.	3n
20	Terméskő burkolat készítése	14n	2010.09.08.	2010.09.21.	3n
21	Útpálya bontása	5n	2010.09.20.	2010.09.24.	0n
22	Ágyszakaszítás	7n	2010.09.06.	2010.09.12.	12n
23	Útáralap készítése zírónitróból	7n	2010.08.25.	2010.08.31.	24n
24	Készrejelentés	1n	2010.09.22.	2010.09.22.	0n
25	Megvalósítási dokumentáció készítése	7n	2010.09.23.	2010.09.29.	1n
26	Műszaki átadás	1n	2010.09.30.	2010.09.30.	0n

█ Normális tevékenység   
 █ Összegző tevékenység   
 █ Tartalékidő   
 █ Kritikus tevékenység

ProjectDirector